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  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 66,20 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,00 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 12,90 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     256 838,19 zł

Słownie:  dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem i 19/100 zł
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Akacja DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 1 77

1.1 Roboty ziemne 1 3
1.2 Fundamenty 4 14
1.3 Izolacje fundamentów 15 18
1.4 Roboty murowe 19 29
1.5 Ścianki działowe 30 30
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 31 39
1.7 Strop drewniany 40 45
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 46 53
1.9 Więźba dachowa 54 65

1.10 Pokrycie dachu 66 72
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 73 77

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 78 111
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 78 82
2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 83 90
2.3 Tynki wewnętrzne 91 94
2.4 Elewacja 95 105
2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne 106 107
2.6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 108 111
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "AKACJA"
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na poziomie -1,18m ppt na podkładzie betonowym 
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, ścianki działowe parter: płytki YTONG; 
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19
- Strop nad parterem drewniany
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych - cem-wap kat III
 - okładzina stropu drewnianego 2x płyta GKF na ruszcie metalowym
 - okładzina stropu poddasza - bez okładziny
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół z cegły klinkierowej
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2007 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2007 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2007 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2007 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2007 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 77 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
194 451,47 75,71%

2 78 - 111 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 62 386,72 24,29%
RAZEM 256 838,19 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 256 838,19

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem i 19/100 zł
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Akacja TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 347,33 1 220,91 1 568,24
1.2 Fundamenty 8 405,26 16 947,46 514,29 25 867,01
1.3 Izolacje fundamentów 1 169,03 6 489,00 119,69 7 777,72
1.4 Roboty murowe 5 386,82 26 350,50 565,38 32 302,70
1.5 Ścianki działowe 750,28 2 412,87 59,69 3 222,84
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 10 165,95 12 103,20 468,90 22 738,05
1.7 Strop drewniany 6 821,77 16 647,39 584,48 24 053,64
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 3 356,66 6 997,40 463,82 10 817,88
1.9 Więźba dachowa 2 880,36 7 257,24 661,06 10 798,66

1.10 Pokrycie dachu 11 013,12 22 680,31 549,52 34 242,95
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 1 437,28 19 498,03 126,47 21 061,78

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

51 733,86 137 383,40 5 334,21 194 451,47

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 3 418,67 9 988,07 252,21 13 658,95
2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
7 171,35 9 057,92 398,86 16 628,13

2.3 Tynki wewnętrzne 5 306,45 3 856,84 807,80 9 971,09
2.4 Elewacja 6 693,62 6 702,97 919,78 14 316,37
2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne 1 958,67 1 286,68 23,63 3 268,98
2.6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 787,98 3 694,91 60,31 4 543,20

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 25 336,74 34 587,39 2 462,59 62 386,72
RAZEM 77 070,60 171 970,79 7 796,80 256 838,19

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem i 19/100 zł
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Akacja ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3 962,4991 19,45 77 070,60

RAZEM 77 070,60

Słownie:   siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt i 60/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 10 % roztwór soli grzybobójczych kg 97,7500 6,55 640,26
2. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 3,2991 899,93 2 968,96
3. Beton zwykły B-15 m3 18,2091 196,06 3 570,08
4. Beton zwykły B-20 m3 39,3556 210,16 8 270,99
5. Beton zwykły B-7,5 m3 5,2942 166,04 879,05
6. bloczki betonowe - fundamentowe m3 24,0972 320,00 7 711,11
7. Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 68,3723 37,66 2 574,90
8. bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 40,2300 73,23 2 946,04
9. bloczki YTONG 60x20x36.5 cm m2 118,4746 130,60 15 472,79

10. bloczki YTONG 60x20x7,5 cm m2 13,2402 27,50 364,11
11. Cegła bud.klink.25x12x6,5cm szt 1 171,4705 2,51 2 940,39
12. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 1 076,4092 1,30 1 399,33
13. cement 25 z dodatkami t 0,0067 341,41 2,30
14. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca na

bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 43,7223 12,37 540,84

15. ćwierćwałki m 109,8037 3,05 334,90
16. dachówka ceramiczna typu "S" szt 3 065,4400 3,11 9 533,52
17. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,7363 530,21 390,38
18. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,4025 615,54 247,75
19. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 1,0323 804,11 830,08
20. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0825 288,09 23,75
21. drewno opałowe kg 1 239,4360 0,37 458,60
22. drut stalowy okrągły kg 17,6728 4,22 74,58
23. dyble stalowe szt 94,1300 3,02 284,27
24. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 101,1164 5,79 585,46
25. farba emulsyjna Polinit dm3 132,8761 4,51 599,27
26. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,7700 11,59 20,51
27. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 426,9720 1,94 828,33
28. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 254,1500 3,83 973,39
29. gąsiory półokrągłe typu "S" szt 181,4700 10,36 1 880,03
30. gips budowlany szpachlowy t 0,1686 1 006,89 169,80
31. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 59,4029 5,28 313,65
32. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 17,3159 6,65 115,15
33. gwoździe stolarskie kg 0,4757 6,65 3,16
34. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 4,8300 2,79 13,48
35. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 64,4000 6,65 428,26
36. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 304,9800 1,64 500,17
37. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 8,2892 755,59 6 263,22
38. kształtowniki stalowe profilowane C kg 310,9600 5,41 1 682,29
39. kształtowniki stalowe profilowane U kg 63,3880 5,43 344,20
40. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 758,2800 3,12 2 365,83
41. kwas solny techniczny 5% kg 20,2200 2,21 44,69
42. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 28,1750 14,66 413,05
43. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 775,5135 1,80 1 395,92
44. listwy przyścienne z drewna liściastego m 93,3800 6,21 579,89
45. łaty iglaste 50x45 mm m3 1,3685 707,36 968,02
46. łaty iglaste 75x22 mm m3 0,4301 707,36 304,24
47. masa asfaltowa kg 8,3720 3,38 28,30
48. nadproŜa prefabrykowane L-19 m 87,5160 23,58 2 063,63
49. okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 29,6360 543,69 16 112,80
50. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 10,0000 58,30 583,00
51. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 534,1381 1,84 982,81
52. papier ścierny ark 5,4000 1,01 5,46
53. pasta podłogowa bezbarwna kg 8,0500 6,37 51,28
54. Pianka poliuretanowa kg 1,2296 21,97 27,01
55. piasek do zapraw m3 116,4802 26,00 3 028,49
56. Płyta gips. karton. ognioochronna 12,5mm m2 248,7680 8,53 2 122,00
57. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 82,9150 38,20 3 167,35
58. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 55,0982 47,82 2 634,80
59. płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 69,4220 37,25 2 585,97
60. płytki klinkierowe m2 9,0381 39,51 357,09
61. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 2,6312 1 575,38 4 145,14
62. Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 6,2790 180,24 1 131,73
63. Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,9190 152,28 139,94
64. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 180mm m2 125,5800 32,38 4 066,28
65. podokienniki wewnętrzne szt 11,0000 84,57 930,27
66. podokienniki zewntrzne PCV szt 11,0000 48,32 531,52
67. pręty gładkie kg 979,4700 2,76 2 703,34
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Akacja ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
68. pręty Ŝebrowane kg 890,4600 2,76 2 457,67
69. pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 145,1400 4,06 589,27
70. rozcieńczalnik dm3 0,4200 4,83 2,03
71. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 157,5897 3,61 568,90
72. roztwór asfaltowy do izolacji kg 153,4208 3,56 546,18
73. rury spustowe 110 mm m 8,1810 14,04 114,86
74. rynny dachowe 150 mm m 162,8432 14,02 2 283,06
75. siatka tkana'Rabitza' m2 7,5828 3,45 26,16
76. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 17,0100 114,78 1 952,41
77. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 2,3000 604,10 1 389,43
78. Styropian ekstrudowany m3 8,4357 542,80 4 578,90
79. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5 mm kg 641,2604 1,68 1 077,32
80. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 841,9840 2,77 2 332,29
81. śruby,podkładki,nakrętki kg 30,3844 8,42 255,85
82. taśma m 150,4568 0,12 18,05
83. uchwyty do rur spustowych szt 4,5360 5,32 24,13
84. uchwyty rynnowe szt 313,1600 5,59 1 750,56
85. uszczelki gumowe kpl 90,8164 1,09 98,99
86. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno kg 2,8980 14,48 41,96
87. Wkręty do płyt gipsowych kg 6,1833 15,15 93,67
88. wkręty stalowe szt 2 863,7300 0,01 28,63
89. woda m3 0,1100 6,00 0,66
90. xylamit popularny kg 3,5655 9,03 32,20
91. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 185,7250 1,02 189,44
92. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 76,8196 2,12 162,86
93. zaprawa m3 2,5636 161,96 415,20
94. zaprawa cementowa m3 0,2460 161,96 39,84
95. Zaprawa cementowa M-7 m3 5,2034 161,96 842,74
96. zaprawa cementowa M 12 m3 6,0403 161,96 978,28
97. zaprawa cementowa M 50 m3 0,2100 144,86 30,42
98. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0802 161,96 12,99
99. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,1313 144,86 163,89

100. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 10,3659 127,60 1 322,69
101. zaprawa spoinująca kg 21,5492 4,23 91,16
102. zaprawa wapienna M 4 m3 1,4316 121,29 173,64
103. zaprawa YTONG kg 999,8301 0,97 969,84
104. zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 430,5600 0,82 353,06
105. materiały pomocnicze zł 2 026,98
106. materiały pomocnicze - łączniki zł 600,92
107. akcesoria uzupełniające do dachówek (taśmy uszczelniające, listwy

zakończeniowe itp)
zł 1 434,05

RAZEM 160 720,38

Słownie:   sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia i 38/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 28,5377 21,83 622,97
2. giętarka do prętów m-g 8,1197 3,65 29,64
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 6,9482 65,83 457,40
4. noŜyce do prętów m-g 9,6947 3,89 37,72
5. piła taśmowa elektryczna m-g 16,3855 3,28 53,73
6. prościarka do prętów m-g 7,2639 3,90 28,34
7. spawarka elektryczna 300 A m-g 11,3620 3,84 43,63
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,2051 60,30 193,27
9. środek transportowy m-g 39,8754 43,40 1 730,61

10. wyciąg m-g 136,0541 6,84 930,60
11. Ŝuraw okienny przenośny m-g 8,8616 3,08 27,29

RAZEM 4 155,20

Słownie:   cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć i 20/100 zł
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Akacja POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 320,000 0,385 123,20

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 178,159 6,583 1 172,91

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 178,159 1,527 272,13

Razem dział: Roboty ziemne 1 568,24
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 5,140 288,046 1 480,56

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 11,984 391,531 4 692,10

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 1.3m

m3 0,161 330,621 53,23

7
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 0,294 420,205 123,54

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2 31,110 138,543 4 310,06

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 10

m2 31,110 37,061 1 152,97

10
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 23,531 431,357 10 150,25

11
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06
analogia

Obmurowanie ścian fundamentowych bloczkami
betonowymi gr 12cm na zaprawie cementowej -
podwalina pod cegłę klinkierową

m3 5,377 422,440 2 271,46

12
d.1.2

KNR 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.
desk.obw.do przekr.do 16

m3 0,165 992,243 163,72

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,272 4 138,786 1 125,75

14
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,088 3 901,932 343,37

Razem dział: Fundamenty 25 867,01
1.3 Izolacje fundamentów
15

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 18,226 24,760 451,28

16
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 191,776 5,148 987,23

17
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 191,776 2,572 493,20

18
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 12cm pionowe na lepi-
ku bez siatki metalowej

m2 66,950 87,319 5 846,01

Razem dział: Izolacje fundamentów 7 777,72
1.4 Roboty murowe
19

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 18,226 24,760 451,28

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 116,140 176,193 20 463,15

21
d.1.4

KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki zewnętrzne z bloczków YTONG o po-
wierzchni czołowej gładkiej i wys. bloczków gr.
11,5  i wysokości 20 cm

m2 11,922 58,482 697,23

22
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 39,438 97,942 3 862,59

23
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 11,000 30,147 331,62

24
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 6,000 41,623 249,74

25
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 85,800 29,882 2 563,87

26
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2 4,674 21,057 98,42
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27

d.1.4
KNR-W 2-02
0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicz-
nych

m 35,400 28,586 1 011,94

28
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów komino-
wych cegłami gr.1/2ceg.

m2 20,348 122,768 2 498,09

29
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 0,800 93,464 74,77

Razem dział: Roboty murowe 32 302,70
1.5 Ścianki działowe
30

d.1.5
KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzch-
ni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm

m2 55,107 58,483 3 222,84

Razem dział: Ścianki działowe 3 222,84
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
31

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 74,152 114,520 8 491,91

32
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 17,940 271,000 4 861,74

33
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej

t 0,630 3 913,952 2 465,79

34
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 119,600 14,140 1 691,09

35
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 119,600 8,827 1 055,75

36
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa

m2 119,600 12,434 1 487,09

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 119,600 4,280 512,00

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 119,600 11,282 1 349,29

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 119,600 6,885 823,39

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 22 738,05
1.7 Strop drewniany
40

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe mb 178,530 40,381 7 209,21

41
d.1.7

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 119,600 48,598 5 812,23

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 119,600 4,280 512,00

43
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej gr. 18cm poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa

m2 119,600 39,513 4 725,69

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 119,600 4,280 512,00

45
d.1.7

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2 119,600 44,169 5 282,51

Razem dział: Strop drewniany 24 053,64
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
46

d.1.8
KNR 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.
desk.obw.do przekr.do 16

m3 0,477 992,180 473,27

47
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 4,207 638,730 2 687,14

48
d.1.8

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3 1,094 953,162 1 042,76

49
d.1.8

KNR 2-02
0125-05

ZałoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem
HEA 160

kg 758,280 3,772 2 860,16

50
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,601 4 138,702 2 487,36

51
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,108 3 902,130 421,43

52
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki
metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych

m2 12,830 21,062 270,22

53
d.1.8

KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych płytkami YTONG

m2 12,830 44,859 575,54

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 10 817,88
1.9 Więźba dachowa
54

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 2,862 1 308,288 3 744,32
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55

d.1.9
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 1,416 1 260,805 1 785,30

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,118 1 252,543 147,80

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna
ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 1,690 1 478,574 2 498,79

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew. 1,107 1 222,033 1 352,79

59
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,076 1 883,685 143,16

60
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,084 1 552,381 130,40

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,055 2 053,091 112,92

62
d.1.9

KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,158 2 141,265 338,32

63
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,022 1 740,910 38,30

64
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,225 1 629,333 366,60

65
d.1.9

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna
ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,118 1 186,102 139,96

Razem dział: Więźba dachowa 10 798,66
1.10 Pokrycie dachu

66
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2 195,500 8,625 1 686,29

67
d.1.10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2 195,500 17,556 3 432,33

68
d.1.10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami

m2 195,500 99,780 19 506,80

69
d.1.10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do
deski kalenicowej

m 69,000 40,966 2 826,63

70
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 156,580 33,741 5 283,25

71
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 8,100 24,827 201,09

72
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 49,157 26,580 1 306,56

Razem dział: Pokrycie dachu 34 242,95
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

73
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybo-
we wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fa-
brycznie wykończone o pow.do 1.5 m2

m2 7,080 664,731 4 706,30

74
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybo-
we wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fa-
brycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2

m2 11,700 646,500 7 564,05

75
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybo-
we wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fa-
brycznie wykończone

m2 10,856 662,456 7 191,63

76
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 1,000 95,640 95,64

77
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 2,300 653,983 1 504,16

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 21 061,78
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 194 451,47

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
78

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 119,600 12,966 1 550,75

79
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 119,600 17,673 2 113,77

80
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 39,100 81,194 3 174,71

81
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 80,500 73,787 5 939,81

82
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 80,500 10,930 879,91

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 13 658,95
2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
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83

d.2.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 33,700 114,520 3 859,33

84
d.2.2

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 9,436 286,545 2 703,84

85
d.2.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,149 3 901,879 581,38

86
d.2.2

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 67,400 14,140 953,00

87
d.2.2

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 67,400 8,827 594,98

88
d.2.2

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicz-
nych podłogowych(terakotowych),luzem
150x150mm

m2 67,400 79,285 5 343,84

89
d.2.2

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 1,576 736,345 1 160,48

90
d.2.2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 14,773 96,885 1 431,28

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 16 628,13
2.3 Tynki wewnętrzne
91

d.2.3
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 337,460 12,529 4 228,19

92
d.2.3

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2 2,560 40,582 103,89

93
d.2.3

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
Płyta GKF

m2 119,600 26,006 3 110,26

94
d.2.3

KNR-W 2-02
2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusz-
tach na stropach
Płyta GKF

m2 119,600 21,143 2 528,75

Razem dział: Tynki wewnętrzne 9 971,09
2.4 Elewacja
95

d.2.4
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 129,088 19,495 2 516,61

96
d.2.4

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słu-
pach prostok.i ścianach cylindr.wyk.mech.

m2 6,360 23,426 148,99

97
d.2.4

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do
15cm wyk.ręcznie

m2 10,293 91,475 941,55

98
d.2.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian cegłami klinkiero-
wymi gr.1/2ceg. - cokół

m2 22,145 192,285 4 258,16

99
d.2.4

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian
tarasów

m2 9,824 108,443 1 065,34

100
d.2.4

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona m2 22,145 17,332 383,84

101
d.2.4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 145,741 6,105 889,76

102
d.2.4

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 135,448 18,948 2 566,53

103
d.2.4

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2 10,293 51,604 531,16

104
d.2.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 86,926 434,63

105
d.2.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 6,000 96,633 579,80

Razem dział: Elewacja 14 316,37
2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne
106

d.2.5
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 459,620 2,966 1 363,42

107
d.2.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 459,620 4,145 1 905,56

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 3 268,98
2.6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
108

d.2.6
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 9,000 95,637 860,74

109
d.2.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 17,010 131,767 2 241,36
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110

d.2.6
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 125,714 628,57

111
d.2.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 6,000 135,422 812,53

Razem dział: Stolarka drzwiowa wewnętrzna 4 543,20
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 62 386,72

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.17



Akacja PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

16,0*20,0 m2 320,000
RAZEM 320,000

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
-0,52-0,15+1,70+0,10 1,130
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,130
POWIERZCHNIA WYKOPÓW
ławy fundamentowe

oś A (0,50+2*0,6)*5,10 8,670
oś B (0,50+2*0,6)*(2,60+1,20+3,10) 11,730
oś C (0,60+2*0,6)*0,60 1,080
oś D (0,84+2*0,6)*0,64 1,306
oś E (0,60+2*0,6)*0,60 1,080
oś F (0,60+2*0,6)*0,60 1,080
oś G (0,60+2*0,6)*0,60 1,080
oś H (0,50+2*0,6)*(2,60+1,20+3,10) 11,730
oś I (0,50+2*0,6)*5,10 8,670
oś 1 (0,60+2*0,6)*3,60 6,480
oś 2 (0,60+2*0,6)*(2,90+2,90) 10,440
oś 4 +5 (0,60+2*0,6)*(2,90+3,60+2,90) 16,920
oś 6 (0,60+2*0,6)*(1,50+2,90+2,90+1,50) 15,840
oś 7 (0,60+2*0,6)*3,60 6,480
oś 8 (0,60+2*0,6)*(4,40+4,40) 15,840
oś 9 (0,50+2*0,6)*(1,33+1,96+1,33) 7,854

stopy fundamentowe
(0,70+2*0,6)^2*2 7,220
B  (obliczenia pomocnicze) =========

133,500
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
poz.2A*poz.2B m3 150,855
wykop pod ścianę tarasu
(0,30+2*0,60)*(3,68+4,36+2,19+1,45+2,32+0,75*3,14*2,22*2+0,58)*(0,60+
0,10-0,15)

m3 20,655

(0,30+2*0,60)*(1/3*3,14*2*3,85)*(0,60+0,10-0,15) m3 6,649
RAZEM 178,159

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 178,159
RAZEM 178,159

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś A 0,50*5,10 2,550
oś B 0,50*(2,60+1,20+3,10) 3,450
oś C 0,60*0,60 0,360
oś D 0,84*0,64 0,538
oś E 0,60*0,60 0,360
oś F 0,60*0,60 0,360
oś G 0,60*0,60+0,32*0,62 0,558
oś H 0,50*(2,60+1,20+3,10) 3,450
oś I 0,50*5,10 2,550
oś 1 0,60*3,60 2,160
oś 2 0,60*(2,90+2,90) 3,480
oś 4 +5 0,60*(2,90+3,60+2,90) 5,640
oś 6 0,60*(1,50+2,90+2,90+1,50) 5,280
oś 7 0,60*3,60 2,160
oś 8 0,60*(4,40+4,40) 5,280
oś 9 0,50*(1,33+1,96+1,33) 2,310

stopy fundamentowe
0,70^2*2 0,980
fundamenty tarasu
0,30*(3,68+4,36+2,19+1,45+2,32+0,75*3,14*2,22*2+0,58) 7,511
0,30*(1/3*3,14*2*3,85) 2,418
A  (obliczenia pomocnicze) =========

51,395
poz.4A*0,10 m3 5,140

RAZEM 5,140
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3
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Akacja PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
oś A 0,50*5,10 2,550
oś B 0,50*(2,60+1,20+3,10) 3,450
oś C 0,60*0,60 0,360
oś E 0,60*0,60 0,360
oś F 0,60*0,60 0,360
oś G 0,60*0,60+0,32*0,62 0,558
oś H 0,50*(2,60+1,20+3,10) 3,450
oś I 0,50*5,10 2,550
oś 1 0,60*3,60 2,160
oś 2 0,60*(2,90+2,90) 3,480
oś 4 +5 0,60*(2,90+3,60+2,90) 5,640
oś 6 0,60*(1,50+2,90+2,90+1,50) 5,280
oś 7 0,60*3,60 2,160
oś 8 0,60*(4,40+4,40) 5,280
oś 9 0,50*(1,33+1,96+1,33) 2,310

A  (obliczenia pomocnicze) =========
39,948

poz.5A*0,3 m3 11,984
RAZEM 11,984

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 1.3m m3

oś D 0,84*0,64 0,538
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,538
poz.6A*0,3 m3 0,161

RAZEM 0,161
7

d.1.2
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

0,7*0,7*0,3*2 m3 0,294
RAZEM 0,294

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

ŚCIANA POD TARAS I SCHODY
(3,68+4,36+2,19+1,45+2,32+0,75*3,14*2,22*2+0,58)*(0,6+0,52-0,14-0,04) m2 23,534
(1/3*3,14*2*3,85)*(0,6+0,52-0,14-0,04) m2 7,576

RAZEM 31,110
9

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 10

m2

poz.8 m2 31,110
RAZEM 31,110

10
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych
1,70-0,02-0,04-0,04-0,30 1,300
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,300
oś A 0,24*5,10 1,224
oś B 0,24*(2,60+1,20+3,10) 1,656
oś C 0,24*0,60 0,144
oś D 0,64*0,64+0,24*0,40+0,24*0,80 0,698
oś E 0,24*0,60 0,144
oś F 0,24*0,60+0,24*0,80 0,336
oś G 0,24*0,60+0,32*0,52 0,310
oś H 0,24*(2,60+1,20+3,10) 1,656
oś I 0,24*5,10 1,224
oś 1 0,24*3,60 0,864
oś 2 0,24*(2,90+2,90) 1,392
oś 4 +5 0,24*(2,90+3,60+2,90) 2,256
oś 6 0,24*(1,50+2,90+2,90+1,50) 2,112
oś 7 0,24*3,60 0,864
oś 8 0,24*(4,40+4,40) 2,112
oś 9 0,24*(1,33+1,96+1,33) 1,109

B  (obliczenia pomocnicze) =========
18,101

poz.10B*poz.10A m3 23,531
RAZEM 23,531

11
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Obmurowanie ścian fundamentowych bloczkami betonowymi gr 12cm na za-
prawie cementowej - podwalina pod cegłę klinkierową

m3

((14,07-0,24*2)*2+(12,64-0,24*2)*2)*(poz.10A-0,43)*0,12 m3 5,377
RAZEM 5,377

12
d.1.2

KNR 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3

S2 0,25*0,25*(1,70-0,04-0,04-0,30)*2 m3 0,165
RAZEM 0,165

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t
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Akacja PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
długość osi ław fundamentowych

oś A 5,10 5,100
oś B (2,60+1,20+3,10) 6,900
oś C 0,60 0,600
oś D 0,64+0,80 1,440
oś E 0,60 0,600
oś F 0,60+0,80 1,400
oś G 0,60 0,600
oś H (2,60+1,20+3,10) 6,900
oś I 5,10 5,100
oś 1 3,60 3,600
oś 2 (2,90+2,90) 5,800
oś 4 +5 (2,90+3,60+2,90) 9,400
oś 6 (1,50+2,90+2,90+1,50) 8,800
oś 7 3,60 3,600
oś 8 (4,40+4,40) 8,800
oś 9 (1,33+1,96+1,33) 4,620

A  (obliczenia pomocnicze) =========
73,260

długośc zbrojenia w stopach fundamentowych
(0,70/0,15)*0,70*2*2 13,067
B  (obliczenia pomocnicze) =========

13,067
pręty fi 12mm
zbrojenie ław fundamentowych
4*0,888/1000*poz.13A t 0,260
zbrojenie stóp fundametowych
0,888/1000*poz.13B t 0,012

RAZEM 0,272
14

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

poz.13A/0,20*0,222/1000*(0,30*2+0,24*2) t 0,088
RAZEM 0,088

1.3 Izolacje fundamentów
15

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

ściany fundamentowe
poz.10B m2 18,101
słup
0,25*0,25*2 m2 0,125

RAZEM 18,226
16

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

długość ścian fundamentowch 
poz.13A 73,260
słupy betonowe
0,25*2 0,500
A  (obliczenia pomocnicze) =========

73,760
poz.16A*poz.10A*2 m2 191,776

RAZEM 191,776
17

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.16 m2 191,776
RAZEM 191,776

18
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.
12cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej

m2

((14,07-0,24*2)*2+(12,64-0,24*2)*2)*poz.10A m2 66,950
RAZEM 66,950

1.4 Roboty murowe
19

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.15 m2 18,226
RAZEM 18,226

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś A 5,10*(2,70+0,08) m2 14,178
oś B (2,60+1,20+3,10)*(2,70+0,08) m2 19,182
oś C 0,60*(2,70+0,08) m2 1,668
oś F 0,60*(2,70+0,08) m2 1,668
oś H (2,60+1,20+3,10)*(2,70+0,08) m2 19,182
oś I 5,10*(2,70+0,08) m2 14,178
oś 1 3,60*(2,70+0,08) m2 10,008
oś 2 (2,90*2)*(2,70+0,08) m2 16,124
oś 6 (1,50*2)*(2,70+0,08) m2 8,340

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.17



Akacja PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
oś 8 (4,40*2)*(2,70+0,08) m2 24,464
oś 9 (1,43+2,06+1,43)*(2,70+0,08) m2 13,678

A  (suma częściowa) ----------------
m2 142,670

PODDASZE
oś B (1,71+2,58)*(1,0) m2 4,290
oś H (1,71+2,58)*(1,0) m2 4,290
oś 6 (1,50*1,0/2)*2 m2 1,500

B  (suma częściowa) ----------------
m2 10,080

OTWORY - PARTER
O1 -1,50*1,20*2 m2 -3,600
O2 -1,20*1,50*2 m2 -3,600
O3 -1,50*1,50*2 m2 -4,500
O4 -1,00*1,50*4 m2 -6,000
O5 -0,90*1,20 m2 -1,080
DB1 -1,80*2,30*2 m2 -8,280
DB2 -1,12*2,30 m2 -2,576
DZ1 -1,00*2,30 m2 -2,300

C  (suma częściowa) ----------------
m2 -31,936

nadproŜa
-poz.26 m2 -4,674
D  (suma częściowa) ----------------

m2 -4,674
RAZEM 116,140

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki zewnętrzne z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i
wys. bloczków gr. 11,5  i wysokości 20 cm

m2

PODDASZE
oś A 5,10 5,100
oś B (2,60+1,20+3,10-1,71-2,58) 2,610
oś C 0,60 0,600
oś F 0,60 0,600
oś H (2,60+1,20+3,10-1,71-2,58) 2,610
oś I 5,10 5,100
oś 1 3,60 3,600
oś 2 (2,90*2) 5,800
oś 8 (4,40*2) 8,800
oś 9 (1,43+2,06+1,43) 4,920

A  (obliczenia pomocnicze) =========
39,740

 
poz.21A*(0,55-0,25) m2 11,922

RAZEM 11,922
22

d.1.4
KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś 4 (2,90+0,27+1,53)*(2,70+0,08) m2 13,066
oś 5 2,90*(2,70+0,08) m2 8,062
oś 6 (2,90+0,27)*2*(2,70+0,08) m2 17,625
oś 7 1,77*(2,70+0,08) m2 4,921

A  (suma częściowa) ----------------
m2 43,674

otwory drzwiowe
-0,90*2,10*2 m2 -3,780
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -3,780
nadproŜa
-1,20*0,19*2 m2 -0,456
C  (suma częściowa) ----------------

m2 -0,456
RAZEM 39,438

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

2+2+2+4+1 szt 11,000
RAZEM 11,000

24
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1+2+2+1 szt 6,000
RAZEM 6,000

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

nadproŜa w ścianie zewnętrznej
3*2,10*2 m 12,600
3*1,50 m 4,500
3*1,80*2 m 10,800
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Akacja PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3*1,50*2 m 9,000
3*1,80*2 m 10,800
3*1,50*4 m 18,000
3*1,20 m 3,600
3*1,50 m 4,500
A  (suma częściowa) ----------------

m 73,800
nadproŜa w ścianach wewnętrznych
2*1,20*2 m 4,800
2*1,80*2 m 7,200
B  (suma częściowa) ----------------

m 12,000
RAZEM 85,800

26
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na za-
prawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2

poz.25A/3*0,19 m2 4,674
RAZEM 4,674

27
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

5,90*4 m 23,600
5,90*2 m 11,800

RAZEM 35,400
28

d.1.4
KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów kominowych cegłami gr.1/2ceg. m2

0,54*4*5,90 m2 12,744
(0,52+0,24)*2,78+(0,64*2+0,24*2)*(5,90-2,78) m2 7,604

RAZEM 20,348
29

d.1.4
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

(0,64+0,1)*(0,64+0,1) m2 0,548
(0,64+0,1)*(0,24+0,1) m2 0,252

RAZEM 0,800
1.5 Ścianki działowe
30

d.1.5
KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys.
bloczków 20 cm

m2

PARTER
(2,36+1,82+0,90+0,64)*2,70-0,90*2,10 m2 13,554
(2,57+0,90+0,60)*2,70-0,90*2,10 m2 9,099
(2,22+0,10+0,54)*2,70 m2 7,722
1,53*2,70 m2 4,131
(0,90+0,86+0,80+0,18)*2,70-0,9*2,10-0,8*2,10 m2 3,828
0,61*2,70 m2 1,647
2,34*2,70-1,0*2,10 m2 4,218
(1,70-0,40+3,44)*2,70-0,9*2,10 m2 10,908

RAZEM 55,107
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
31

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla posadzki w poziomie 0,00)
0,52+0,15-(0,15-0,04-0,04-0,02) 0,620
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,620
 

pom. 1 4,0 4,000
pom. 2 10,8 10,800
pom. 3 5,8 5,800
pom. 4 12,3 12,300
pom. 5 42,1 42,100
pom. 6 1,5 1,500
pom. 7 4,7 4,700
pom. 8 11,1 11,100
pom. 9 6,3 6,300
pom. 10 9,6 9,600
pom. 11 11,4 11,400

B  (obliczenia pomocnicze) =========
119,600

poz.31B*poz.31A m3 74,152
RAZEM 74,152

32
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

poz.31B*0,15 m3 17,940
RAZEM 17,940

33
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej

t

poz.31B/0,15*2*0,395/1000 t 0,630
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Akacja PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,630

34
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

poz.31B m2 119,600
RAZEM 119,600

35
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.34 m2 119,600
RAZEM 119,600

36
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.34 m2 119,600
RAZEM 119,600

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.34 m2 119,600
RAZEM 119,600

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.34 m2 119,600
RAZEM 119,600

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.38 m2 119,600
RAZEM 119,600

1.7 Strop drewniany
40

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe mb

OBLICZENIE OBJĘTOŚCI DREWNA
poz.40B*0,08*0,22 3,142
A  (obliczenia pomocnicze) =========

3,142
OBLICZENIE DŁUGOŚCI BELEK

B1 3,56*4 mb 14,240
B2 4,16*2 mb 8,320
B3 4,68*2 mb 9,360
B4 4,08*4 mb 16,320
B5 2,86*3 mb 8,580
B6 3,26*2 mb 6,520
B7 2,74*2 mb 5,480
B8 2,35*3 mb 7,050
B9 4,86*15 mb 72,900
B10 4,46*6 mb 26,760
B11 1,00*3 mb 3,000

B  (suma częściowa) ----------------
mb 178,530

RAZEM 178,530
41

d.1.7
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

pom. 1 4,0 m2 4,000
pom. 2 10,8 m2 10,800
pom. 3 5,8 m2 5,800
pom. 4 12,3 m2 12,300
pom. 5 42,1 m2 42,100
pom. 6 1,5 m2 1,500
pom. 7 4,7 m2 4,700
pom. 8 11,1 m2 11,100
pom. 9 6,3 m2 6,300
pom. 10 9,6 m2 9,600
pom. 11 11,4 m2 11,400

RAZEM 119,600
42

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.41 m2 119,600
RAZEM 119,600

43
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 18cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.41 m2 119,600
RAZEM 119,600

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.41 m2 119,600
RAZEM 119,600
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45

d.1.7
KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2

poz.43 m2 119,600
RAZEM 119,600

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
46

d.1.8
KNR 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3

0,30*0,30*2,65*2 m3 0,477
RAZEM 0,477

47
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

W1 - wieńce ścian zewnętrznych
oś A 5,10 5,100
oś B (2,60+1,20+3,10) 6,900
oś C 0,60 0,600
oś F 0,60 0,600
oś H (2,60+1,20+3,10) 6,900
oś I 5,10 5,100
oś 1 3,60 3,600
oś 2 (2,90*2) 5,800
oś 6 (1,50*2) 3,000
oś 8 (4,40*2) 8,800
oś 9 (1,43+2,06+1,43) 4,920

A  (suma częściowa) ----------------
51,320

wieńce ścian wewnętrznych
W2 (4,40*2+3,60-1,50*2)*2 18,800

B  (suma częściowa) ----------------
18,800

C  (obliczenia pomocnicze) =========
70,120

poz.47C*0,24*0,25 m3 4,207
RAZEM 4,207

48
d.1.8

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3

P1 (1,50*2+4,30*2)*0,24*0,30 m3 0,835
P2 3,60*0,24*0,30 m3 0,259

RAZEM 1,094
49

d.1.8
KNR 2-02
0125-05

ZałoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem
HEA 160

kg

(2,10+1,70)*2*42,6<kg/m> kg 323,760
5,10*2*42,6<kg/m> kg 434,520

RAZEM 758,280
50

d.1.8
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

długość wieńców
W1 poz.47A+poz.47B 70,120

A  (obliczenia pomocnicze) =========
70,120

podciągi
P1 1,50*2+4,30*2 11,600
P2 3,60 3,600

B  (obliczenia pomocnicze) =========
15,200

słupy
2,65*2 5,300
C  (obliczenia pomocnicze) =========

5,300
 
poz.50A*4*1,58/1000*1,05 t 0,465
poz.50B*4*1,58/1000*1,05 t 0,101
poz.50C*4*1,58/1000*1,05 t 0,035

RAZEM 0,601
51

d.1.8
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

poz.50A/0,20*0,222/1000*(0,24+0,25)*2 t 0,076
poz.50B/0,15*0,222/1000*(0,24+0,30)*2 t 0,024
poz.50C/0,15*0,222/1000*(0,25+0,25)*2 t 0,008

RAZEM 0,108
52

d.1.8
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe
na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych

m2

wieńce ścian zewnętrznych
W1 poz.47A*0,25 m2 12,830

RAZEM 12,830
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53

d.1.8
KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami
YTONG

m2

poz.52 m2 12,830
RAZEM 12,830

1.9 Więźba dachowa
54

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

2,862 m3 2,862
RAZEM 2,862

55
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

1,416 m3 1,416
RAZEM 1,416

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

0,118 m3 0,118
RAZEM 0,118

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

1,69 m3 1,690
RAZEM 1,690

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
1,107 m3

drew.
1,107

RAZEM 1,107
59

d.1.9
KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,076 m3 0,076
RAZEM 0,076

60
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
0,084 m3

drew.
0,084

RAZEM 0,084
61

d.1.9
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,055 m3 0,055
RAZEM 0,055

62
d.1.9

KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,158 m3

drew.
0,158

RAZEM 0,158
63

d.1.9
KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,022 m3

drew.
0,022

RAZEM 0,022
64

d.1.9
KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,225 m3

drew.
0,225

RAZEM 0,225
65

d.1.9
KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

drew.
0,118 m3

drew.
0,118

RAZEM 0,118
1.10 Pokrycie dachu

66
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2

195,50 m2 195,500
RAZEM 195,500

67
d.1.10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

poz.66 m2 195,500
RAZEM 195,500

68
d.1.10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami

m2

poz.66 m2 195,500
RAZEM 195,500
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69

d.1.10
KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do
deski kalenicowej

m

3,2+3,0+0,6*2+0,5*2+3,15*4+8,0*6 m 69,000
RAZEM 69,000

70
d.1.10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

11,05*2+1,50*2+3,20*2+110,1+4,40*2+2,06*3 m 156,580
RAZEM 156,580

71
d.1.10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

2,70*3 m 8,100
RAZEM 8,100

72
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

powierzchnia dachu w obrębie murów
1,18*2,90*2 m2 6,844
0,58*4,09 m2 2,372
0,58*3,20*2 m2 3,712
(0,58+1,50)*4,90*2 m2 20,384
0,58*5,59*2 m2 6,484
0,58*(0,58*2+4,40*2+2,06*3) m2 9,361

RAZEM 49,157
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

73
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownic-
twa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2

m2

O4 1,00*1,50*4 m2 6,000
O5 0,90*1,20 m2 1,080

RAZEM 7,080
74

d.1.11
KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownic-
twa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2

m2

O1 1,50*1,20*2 m2 3,600
O2 1,20*1,50*2 m2 3,600
O3 1,50*1,50*2 m2 4,500

RAZEM 11,700
75

d.1.11
KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownic-
twa mieszkaniowego fabrycznie wykończone

m2

DB1 1,80*2,30*2 m2 8,280
DB2 1,12*2,30 m2 2,576

RAZEM 10,856
76

d.1.11
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0
m2 fabrycznie wykończone

m2

1,0*2,30 m2 2,300
RAZEM 2,300

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
78

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 4,0 m2 4,000
pom. 2 10,8 m2 10,800
pom. 3 5,8 m2 5,800
pom. 4 12,3 m2 12,300
pom. 5 42,1 m2 42,100
pom. 6 1,5 m2 1,500
pom. 7 4,7 m2 4,700
pom. 8 11,1 m2 11,100
pom. 9 6,3 m2 6,300
pom. 10 9,6 m2 9,600
pom. 11 11,4 m2 11,400

RAZEM 119,600
79

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.78 m2 119,600
RAZEM 119,600

80
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 4,0 m2 4,000
pom. 2 10,8 m2 10,800
pom. 3 5,8 m2 5,800
pom. 4 12,3 m2 12,300
pom. 6 1,5 m2 1,500
pom. 7 4,7 m2 4,700
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RAZEM 39,100

81
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 5 42,1 m2 42,100
pom. 8 11,1 m2 11,100
pom. 9 6,3 m2 6,300
pom. 10 9,6 m2 9,600
pom. 11 11,4 m2 11,400

RAZEM 80,500
82

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.81 m2 80,500
RAZEM 80,500

2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
83

d.2.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla tarasu w poziomie -0,03)
0,52+0,15-0,03-0,14 0,500
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,500
51,0*poz.83A m3 25,500
16,40*poz.83A m3 8,200

RAZEM 33,700
84

d.2.2
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

51,0*0,14 m3 7,140
16,40*0,14 m3 2,296

RAZEM 9,436
85

d.2.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

51,0/0,20*2*0,222/1000 t 0,113
16,40/0,20*2*0,222/1000 t 0,036

RAZEM 0,149
86

d.2.2
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

51,0 m2 51,000
16,40 m2 16,400

RAZEM 67,400
87

d.2.2
KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.86 m2 67,400
RAZEM 67,400

88
d.2.2

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakoto-
wych),luzem 150x150mm

m2

poz.86 m2 67,400
RAZEM 67,400

89
d.2.2

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

(2,20)*(0,16*0,32)*3 m3 0,338
(1/3*3,14*2*3,85)*(0,16*0,32)*3 m3 1,238

RAZEM 1,576
90

d.2.2
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

(2,20)*(0,16+0,32)*3 m2 3,168
(1/3*3,14*2*3,85)*(0,16+0,32)*3 m2 11,605

RAZEM 14,773
2.3 Tynki wewnętrzne
91

d.2.3
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

ŚCIENY ZEWNĘTRZNE
poz.20A m2 142,670
A  (suma częściowa) ----------------

m2 142,670
ściany wewnętrzne 
poz.22A*2 m2 87,348
ścianki działowe
poz.30*2 m2 110,214
kominy
(0,64*2)*2,70 m2 3,456
(0,52+0,24)*2,70 m2 2,052
OTWORY >3,0m2

DB1 -1,80*2,30*2 m2 -8,280
RAZEM 337,460

92
d.2.3

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.
ponad 3m2 o szer.20cm

m2

(1,80+2,30*2)*0,20*2 m2 2,560
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RAZEM 2,560

93
d.2.3

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach
Płyta GKF

m2

poz.41 m2 119,600
RAZEM 119,600

94
d.2.3

KNR-W 2-
02 2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za
drugą warstwę na rusztach na stropach
Płyta GKF

m2

poz.93 m2 119,600
RAZEM 119,600

2.4 Elewacja
95

d.2.4
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.mech.

m2

poz.20A m2 142,670
poz.20C m2 -31,936
poz.21 m2 11,922
kominy
(0,72+0,72)*2*1,2 m2 3,456
(0,72+0,52)*2*1,20 m2 2,976

RAZEM 129,088
96

d.2.4
KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cy-
lindr.wyk.mech.

m2

słupy zewnętrzne
0,30*4*2,65*2 m2 6,360

RAZEM 6,360
97

d.2.4
KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie m2

O1 (1,50+2*1,20)*2 7,800
O2 (1,20+2*1,50)*2 8,400
O3 (1,50+2*1,50)*2 9,000
O4 (1,00+2*1,50)*4 16,000
O5 (0,90+2*1,20) 3,300
DB1 (1,80+2*2,30)*2 12,800
DB2 (1,12+2*2,30) 5,720
DZ1 (1,00+2*2,30) 5,600

A  (obliczenia pomocnicze) =========
68,620

poz.97A*0,15 m2 10,293
RAZEM 10,293

98
d.2.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian cegłami klinkierowymi gr.1/2ceg. - cokół m2

((14,07-0,24*2)*2+(12,64-0,24*2)*2)*0,43 m2 22,145
RAZEM 22,145

99
d.2.4

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian tarasów m2

(3,68+4,36+1,45+2,32+0,75*3,14*2,22*2+0,58)*0,43 m2 9,824
RAZEM 9,824

100
d.2.4

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona m2

poz.98 m2 22,145
RAZEM 22,145

101
d.2.4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.95+poz.96+poz.97 m2 145,741
RAZEM 145,741

102
d.2.4

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.95+poz.96 m2 135,448
RAZEM 135,448

103
d.2.4

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15
cm

m2

poz.97 m2 10,293
RAZEM 10,293

104
d.2.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

1+4 szt 5,000
RAZEM 5,000

105
d.2.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

2+2+2 szt 6,000
RAZEM 6,000

2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne
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Akacja PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
106

d.2.5
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.91+poz.92+poz.93 m2 459,620
RAZEM 459,620

107
d.2.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.106 m2 459,620
RAZEM 459,620

2.6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
108

d.2.6
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1+4+3+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000

109
d.2.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1,0*2,10 m2 2,100
0,9*2,10*(4+3) m2 13,230
0,8*2,10 m2 1,680

RAZEM 17,010
110

d.2.6
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

poz.104 szt 5,000
RAZEM 5,000

111
d.2.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

poz.105 szt 6,000
RAZEM 6,000
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 320,000m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,6810 19,45 32,69
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,002500 0,8000 60,30 48,24
Razem koszty bezpośrednie: 80,93 32,69 48,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,253 0,102 0,000 0,151

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 178,159m3

R:robocizna r-g 0,090800 16,1768 19,45 314,64
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 6,9482 65,83 457,40
Razem koszty bezpośrednie: 772,04 314,64 457,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,333 1,766 0,000 2,567

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 178,159m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 2,4051 60,30 145,03
Razem koszty bezpośrednie: 145,03 145,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,814 0,000 0,000 0,814

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 998,00 347,33 650,67

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 430,74 430,74

RAZEM 1 428,74 347,33 1 081,41

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M)

RAZEM 1 428,74 347,33 1 081,41

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 139,50 139,50

RAZEM 1 568,24 347,33 1 220,91

OGÓŁEM 1 568,24

Słownie:   jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem i 24/100 zł
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 5,140m3

R:robocizna r-g 5,260000 27,0364 19,45 525,86
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 5,2942 166,04 879,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,79 13,19
Razem koszty bezpośrednie: 1 418,10 525,86 892,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 275,893 102,307 173,586 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 11,984m3

R:robocizna r-g 7,410000 88,8014 19,45 1 727,19
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 12,1638 210,16 2 556,34
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0479 288,09 13,81
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,007000 0,0839 530,21 44,48
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,005000 0,0599 615,54 36,88
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 6,3515 5,28 33,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 26,85 40,28
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,5992 43,40 26,01
Razem koszty bezpośrednie: 4 478,53 1 727,19 2 725,33 26,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 373,707 144,125 227,412 2,170

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 1.3m
obmiar  = 0,161m3

R:robocizna r-g 4,710000 0,7583 19,45 14,75
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,1634 210,16 34,34
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0003 288,09 0,09
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,003000 0,0005 530,21 0,26
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,003000 0,0005 615,54 0,30
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,240000 0,0386 5,28 0,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,35 0,53
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0032 43,40 0,14
Razem koszty bezpośrednie: 50,61 14,75 35,72 0,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 314,350 91,610 221,872 0,868

7
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3
obmiar  = 0,294m3

R:robocizna r-g 7,830000 2,3020 19,45 44,77
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,2984 210,16 62,71
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0018 288,09 0,51
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,023000 0,0068 530,21 3,59
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,013000 0,0038 615,54 2,35
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,610000 0,1793 5,28 0,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,70 1,05
S:środek transportowy m-g 0,110000 0,0323 43,40 1,40
Razem koszty bezpośrednie: 117,33 44,77 71,16 1,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 399,104 152,294 242,036 4,774

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m
obmiar  = 31,110m2

R:robocizna r-g 3,660000 113,8626 19,45 2 214,63
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 6,3153 210,16 1 327,23
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,008000 0,2489 530,21 131,96
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,1244 615,54 76,60
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 18,6660 5,28 98,56
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 7,1553 4,22 30,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,65 24,97
S:wyciąg m-g 0,530000 16,4883 6,84 112,78
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,9333 43,40 40,51
Razem koszty bezpośrednie: 4 057,44 2 214,63 1 689,52 153,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,422 71,187 54,308 4,927

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 10
obmiar  = 31,110m2

R:robocizna r-g 0,060000 18,6660 19,45 363,05
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 3,1110 210,16 653,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,54 9,81
S:wyciąg m-g 0,020000 6,2220 6,84 42,56
Razem koszty bezpośrednie: 1 069,23 363,05 663,62 42,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,369 11,670 21,331 1,368

10
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 23,531m3

R:robocizna r-g 5,570000 131,0677 19,45 2 549,27
M:bloczki betonowe - fundamentowe m3 0,838355 19,7273 320,00 6 312,75
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 4,2356 161,96 685,99
M:materiały pomocnicze % 1,500000 69,99 104,98
Razem koszty bezpośrednie: 9 652,99 2 549,27 7 103,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 410,225 108,337 301,888 0,000
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

11
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Obmurowanie ścian fundamentowych bloczkami betonowymi gr 12cm na zaprawie cementowej - podwalina pod ceg-
łę klinkierową
obmiar  = 5,377m3

R:robocizna r-g 5,570000 29,9499 19,45 582,53
M:bloczki betonowe - fundamentowe m3 0,812700 4,3699 320,00 1 398,36
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 0,9679 161,96 156,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,55 23,33
Razem koszty bezpośrednie: 2 160,97 582,53 1 578,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 401,892 108,337 293,555 0,000

12
d.1.2

KNR 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16
obmiar  = 0,165m3

R:robocizna r-g 29,670000 4,8956 19,45 95,22
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,1683 210,16 35,37
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,0139 530,21 7,35
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,090000 0,0149 615,54 9,14
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,400000 0,3960 5,28 2,09
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,54 0,81
S:wyciąg m-g 3,280000 0,5412 6,84 3,70
S:środek transportowy m-g 0,220000 0,0363 43,40 1,58
Razem koszty bezpośrednie: 155,26 95,22 54,76 5,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 940,942 577,082 331,877 31,983

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,272t

R:robocizna r-g 42,880000 11,6634 19,45 226,85
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
277,4400 2,76 765,73

M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,66 11,49
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,1696 3,90 4,56
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 1,5776 3,89 6,14
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,3056 3,65 4,77
S:wyciąg m-g 0,800000 0,2176 6,84 1,49
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,4352 43,40 18,89
Razem koszty bezpośrednie: 1 039,92 226,85 777,22 35,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 823,208 834,016 2 857,428 131,764

14
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,088t

R:robocizna r-g 35,720000 3,1434 19,45 61,14
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
88,1760 2,76 243,37

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,43 3,65
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,3168 3,90 1,24
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,4180 3,89 1,63
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,3546 3,65 1,29
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0634 6,84 0,43
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1144 43,40 4,96
Razem koszty bezpośrednie: 317,71 61,14 247,02 9,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 610,331 694,754 2 807,004 108,573

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 518,09 8 405,26 15 838,75 274,08

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 181,44 181,44

RAZEM 24 699,53 8 405,26 15 838,75 455,52

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 1 108,71 1 108,71

RAZEM 25 808,24 8 405,26 16 947,46 455,52

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 58,77 58,77

RAZEM 25 867,01 8 405,26 16 947,46 514,29

OGÓŁEM 25 867,01

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem i 01/100 zł
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
15

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 18,226m2

R:robocizna r-g 0,524800 9,5650 19,45 186,04
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,4678 3,61 19,74
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 54,6780 1,80 98,42
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 41,9198 1,84 77,13
M:drewno opałowe kg 4,500000 82,0170 0,37 30,35
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,26 3,38
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2479 43,40 10,76
Razem koszty bezpośrednie: 425,82 186,04 229,02 10,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,363 10,207 12,566 0,590

16
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
obmiar  = 191,776m2

R:robocizna r-g 0,110000 21,0954 19,45 410,30
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 67,1216 3,61 242,31
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 76,7104 3,56 273,09
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,15 7,73
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,2110 43,40 9,16
Razem koszty bezpośrednie: 942,59 410,30 523,13 9,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,916 2,140 2,728 0,048

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 191,776m2

R:robocizna r-g 0,050200 9,6272 19,45 187,25
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 76,7104 3,56 273,09
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,73 4,10
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,1151 43,40 4,99
Razem koszty bezpośrednie: 469,43 187,25 277,19 4,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,447 0,976 1,445 0,026

18
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 12cm pionowe na lepiku bez siatki metalo-
wej
obmiar  = 66,950m2

R:robocizna r-g 0,296000 19,8172 19,45 385,44
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 23,4325 3,61 84,59
M:Styropian ekstrudowany m3 0,126000 8,4357 542,80 4 578,90
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 123,8575 1,80 222,94
M:drewno opałowe kg 3,000000 200,8500 0,37 74,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 49,61 74,41
S:wyciąg m-g 0,007500 0,5021 6,84 3,43
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,8168 43,40 35,45
Razem koszty bezpośrednie: 5 459,47 385,44 5 035,15 38,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 81,545 5,757 75,208 0,580

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 297,31 1 169,03 6 064,49 63,79

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 42,22 42,22

RAZEM 7 339,53 1 169,03 6 064,49 106,01

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 424,51 424,51

RAZEM 7 764,04 1 169,03 6 489,00 106,01

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 13,68 13,68

RAZEM 7 777,72 1 169,03 6 489,00 119,69

OGÓŁEM 7 777,72

Słownie:   siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem i 72/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
19

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 18,226m2

R:robocizna r-g 0,524800 9,5650 19,45 186,04
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,4678 3,61 19,74
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 54,6780 1,80 98,42
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 41,9198 1,84 77,13
M:drewno opałowe kg 4,500000 82,0170 0,37 30,35
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,26 3,38
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2479 43,40 10,76
Razem koszty bezpośrednie: 425,82 186,04 229,02 10,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,363 10,207 12,566 0,590

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 116,140m2

R:robocizna r-g 1,100000 127,7540 19,45 2 484,82
M:bloczki YTONG 60x20x36.5 cm m2 1,020102 118,4746 130,60 15 472,79
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 721,2294 0,97 699,59
M:materiały pomocnicze % 1,500000 161,72 242,59
S:wyciąg m-g 0,230000 26,7122 6,84 182,71
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 11,6140 3,28 38,09
Razem koszty bezpośrednie: 19 120,59 2 484,82 16 414,97 220,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 164,634 21,395 141,338 1,901

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki zewnętrzne z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys. bloczków gr. 11,5  i wysokości 20 cm
obmiar  = 11,922m2

R:robocizna r-g 0,700000 8,3454 19,45 162,32
M:Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 1,020041 12,1609 37,66 457,98
M:zaprawa YTONG kg 1,960000 23,3671 0,97 22,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,81 7,21
S:wyciąg m-g 0,070000 0,8345 6,84 5,71
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,030000 0,3577 3,28 1,17
Razem koszty bezpośrednie: 657,06 162,32 487,86 6,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,113 13,615 40,921 0,577

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 39,438m2

R:robocizna r-g 0,670000 26,4235 19,45 513,94
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 40,2300 73,23 2 946,04
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 125,4128 0,97 121,65
M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,68 46,02
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 2,7607 3,28 9,05
Razem koszty bezpośrednie: 3 636,70 513,94 3 113,71 9,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,215 13,032 78,953 0,230

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 11,000szt

R:robocizna r-g 1,550000 17,0500 19,45 331,62
Razem koszty bezpośrednie: 331,62 331,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,148 30,148 0,000 0,000

24
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 6,000szt

R:robocizna r-g 2,140000 12,8400 19,45 249,74
Razem koszty bezpośrednie: 249,74 249,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 41,623 41,623 0,000 0,000

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 85,800m

R:robocizna r-g 0,200000 17,1600 19,45 333,76
M:nadproŜa prefabrykowane L-19 m 1,020000 87,5160 23,58 2 063,63
S:wyciąg m-g 0,020000 1,7160 6,84 11,74
Razem koszty bezpośrednie: 2 409,13 333,76 2 063,63 11,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 28,079 3,890 24,052 0,137

26
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej
obmiar  = 4,674m2

R:robocizna r-g 0,505200 2,3613 19,45 45,93
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,2454 152,28 37,37
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,0561 144,86 8,12
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,45 0,68
S:wyciąg m-g 0,022000 0,1028 6,84 0,70
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0220 43,40 0,95
Razem koszty bezpośrednie: 93,75 45,93 46,17 1,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,059 9,826 9,879 0,354

27
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych
obmiar  = 35,400m

R:robocizna r-g 0,430000 15,2220 19,45 296,07
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 4,100000 145,1400 4,06 589,27
M:zaprawa m3 0,010000 0,3540 161,96 57,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,47 9,70
S:wyciąg m-g 0,030000 1,0620 6,84 7,26
Razem koszty bezpośrednie: 959,63 296,07 656,30 7,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,109 8,364 18,540 0,205

28
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów kominowych cegłami gr.1/2ceg.
obmiar  = 20,348m2

R:robocizna r-g 1,850000 37,6438 19,45 732,17
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 52,900000 1 076,409

2
1,30 1 399,33

M:zaprawa m3 0,052000 1,0581 161,96 171,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,71 23,56
S:wyciąg m-g 0,230000 4,6800 6,84 32,01
Razem koszty bezpośrednie: 2 358,44 732,17 1 594,26 32,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 115,906 35,983 78,350 1,573

29
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 0,800m2

R:robocizna r-g 3,240000 2,5920 19,45 50,41
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0568 210,16 11,94
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0112 530,21 5,94
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,4800 5,28 2,53
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,204 0,31
S:wyciąg m-g 0,150000 0,1200 6,84 0,82
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0080 43,40 0,35
Razem koszty bezpośrednie: 72,30 50,41 20,72 1,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 90,373 63,018 25,895 1,460

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 30 314,78 5 386,82 24 626,64 301,32

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 199,46 199,46

RAZEM 30 514,24 5 386,82 24 626,64 500,78

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 1 723,86 1 723,86

RAZEM 32 238,10 5 386,82 26 350,50 500,78

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 64,60 64,60

RAZEM 32 302,70 5 386,82 26 350,50 565,38

OGÓŁEM 32 302,70

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące trzysta dwa i 70/100 zł

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.17



Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
30

d.1.5
KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm
obmiar  = 55,107m2

R:robocizna r-g 0,700000 38,5749 19,45 750,28
M:Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 1,020041 56,2114 37,66 2 116,92
M:zaprawa YTONG kg 1,960000 108,0097 0,97 104,77
M:materiały pomocnicze % 1,500000 22,22 33,33
S:wyciąg m-g 0,070000 3,8575 6,84 26,39
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,030000 1,6532 3,28 5,42
Razem koszty bezpośrednie: 3 037,11 750,28 2 255,02 31,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,113 13,615 40,921 0,577

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 037,11 750,28 2 255,02 31,81

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 21,06 21,06

RAZEM 3 058,17 750,28 2 255,02 52,87

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 157,85 157,85

RAZEM 3 216,02 750,28 2 412,87 52,87

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 6,82 6,82

RAZEM 3 222,84 750,28 2 412,87 59,69

OGÓŁEM 3 222,84

Słownie:   trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa i 84/100 zł
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
31

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 74,152m3

R:robocizna r-g 4,320000 320,3366 19,45 6 230,55
M:piasek do zapraw m3 1,080000 80,0842 26,00 2 082,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,82 31,23
Razem koszty bezpośrednie: 8 343,97 6 230,55 2 113,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 112,525 84,024 28,501 0,000

32
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 17,940m3

R:robocizna r-g 2,680000 48,0792 19,45 935,14
M:Beton zwykły B-15 m3 1,015000 18,2091 196,06 3 570,08
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0359 530,21 19,02
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0179 615,54 11,04
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,3588 5,28 1,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 36,02 54,03
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1794 43,40 7,79
Razem koszty bezpośrednie: 4 598,99 935,14 3 656,06 7,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 256,355 52,126 203,795 0,434

33
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej
obmiar  = 0,630t

R:robocizna r-g 35,720000 22,5036 19,45 437,70
M:pręty gładkie kg 1 006,000

000
633,7800 2,76 1 749,23

M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,49 26,24
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 2,2680 3,90 8,85
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 2,9925 3,89 11,64
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 2,5389 3,65 9,27
S:wyciąg m-g 0,720000 0,4536 6,84 3,10
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,8190 43,40 35,54
Razem koszty bezpośrednie: 2 281,57 437,70 1 775,47 68,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 621,535 694,754 2 818,208 108,573

34
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,295100 35,2940 19,45 686,47
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 35,8800 3,61 129,53
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 191,3600 1,80 344,45
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 137,5400 1,84 253,07
M:drewno opałowe kg 2,600000 310,9600 0,37 115,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,42 12,63
S:wyciąg m-g 0,009800 1,1721 6,84 8,02
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,9209 43,40 39,97
Razem koszty bezpośrednie: 1 589,20 686,47 854,74 47,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,288 5,740 7,147 0,401

35
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,134600 16,0982 19,45 313,11
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 155,4800 1,80 279,86
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 137,5400 1,84 253,07
M:drewno opałowe kg 2,000000 239,2000 0,37 88,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,21 9,32
S:wyciąg m-g 0,006700 0,8013 6,84 5,48
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,7056 43,40 30,62
Razem koszty bezpośrednie: 979,96 313,11 630,75 36,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,194 2,618 5,274 0,302

36
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,089100 10,6564 19,45 207,27
M:Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 0,052500 6,2790 180,24 1 131,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,32 16,98
S:wyciąg m-g 0,003200 0,3827 6,84 2,62
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,5621 43,40 24,40
Razem koszty bezpośrednie: 1 383,00 207,27 1 148,71 27,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,564 1,733 9,605 0,226

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,083200 9,9507 19,45 193,54
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 142,3240 1,94 276,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,76 4,14
S:wyciąg m-g 0,004500 0,5382 6,84 3,68
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1435 43,40 6,23
Razem koszty bezpośrednie: 483,70 193,54 280,25 9,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,045 1,618 2,344 0,083
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,356400 42,6254 19,45 829,06
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,4638 161,96 399,03
M:masa asfaltowa kg 0,070000 8,3720 3,38 28,30
M:drewno opałowe kg 0,120000 14,3520 0,37 5,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,33 6,49
S:wyciąg m-g 0,030900 3,6956 6,84 25,28
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0359 43,40 1,56
Razem koszty bezpośrednie: 1 295,03 829,06 439,13 26,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,827 6,932 3,671 0,224

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,071600 17,1267 19,45 333,11
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 2,5116 161,96 406,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,07 6,10
S:wyciąg m-g 0,015800 3,7794 6,84 25,85
Razem koszty bezpośrednie: 771,84 333,11 412,88 25,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,453 2,785 3,452 0,216

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21 727,26 10 165,95 11 311,41 249,90

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 165,44 165,44

RAZEM 21 892,70 10 165,95 11 311,41 415,34

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 791,79 791,79

RAZEM 22 684,49 10 165,95 12 103,20 415,34

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 53,56 53,56

RAZEM 22 738,05 10 165,95 12 103,20 468,90

OGÓŁEM 22 738,05

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem i 05/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Strop drewniany
40

d.1.7
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe
obmiar  = 178,530mb

R:robocizna r-g 0,900000 160,6770 19,45 3 125,17
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 3,299100 3,2991 899,93 2 968,96
M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,030000 5,3559 6,65 35,62
M:materiały pomocnicze - łączniki % 20,000000 30,05 600,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 36,06 54,08
S:wyciąg m-g 0,010000 1,7853 6,84 12,21
S:środek transportowy m-g 0,010000 1,7853 43,40 77,48
Razem koszty bezpośrednie: 6 874,44 3 125,17 3 659,58 89,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,506 17,505 20,499 0,502

41
d.1.7

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 1,082000 129,4072 19,45 2 516,97
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 63,3880 5,43 344,20
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 310,9600 5,41 1 682,29
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 304,9800 1,64 500,17
M:zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 3,600000 430,5600 0,82 353,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,80 43,20
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 11,3620 3,84 43,63
S:wyciąg m-g 0,035000 4,1860 6,84 28,63
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,3947 43,40 17,13
Razem koszty bezpośrednie: 5 529,28 2 516,97 2 922,92 89,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 46,231 21,045 24,439 0,747

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,083200 9,9507 19,45 193,54
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 142,3240 1,94 276,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,76 4,14
S:wyciąg m-g 0,004500 0,5382 6,84 3,68
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1435 43,40 6,23
Razem koszty bezpośrednie: 483,70 193,54 280,25 9,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,045 1,618 2,344 0,083

43
d.1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 18cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,090700 10,8477 19,45 210,99
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 180mm m2 1,050000 125,5800 32,38 4 066,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 40,66 60,99
S:wyciąg m-g 0,007700 0,9209 6,84 6,30
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,0644 43,40 46,20
Razem koszty bezpośrednie: 4 390,76 210,99 4 127,27 52,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 36,712 1,764 34,509 0,439

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,083200 9,9507 19,45 193,54
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 142,3240 1,94 276,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,76 4,14
S:wyciąg m-g 0,004500 0,5382 6,84 3,68
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1435 43,40 6,23
Razem koszty bezpośrednie: 483,70 193,54 280,25 9,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,045 1,618 2,344 0,083

45
d.1.7

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,250000 29,9000 19,45 581,56
M:Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 0,022000 2,6312 1 575,38 4 145,14
M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,100000 11,9600 6,65 79,53
M:materiały pomocnicze % 1,500000 42,25 63,37
S:wyciąg m-g 0,010000 1,1960 6,84 8,18
S:środek transportowy m-g 0,010000 1,1960 43,40 51,91
Razem koszty bezpośrednie: 4 929,69 581,56 4 288,04 60,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 41,218 4,863 35,853 0,502
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Akacja PODSUMOWANIE

Strop drewniany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22 691,57 6 821,77 15 558,31 311,49

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 206,21 206,21

RAZEM 22 897,78 6 821,77 15 558,31 517,70

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 1 089,08 1 089,08

RAZEM 23 986,86 6 821,77 16 647,39 517,70

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 66,78 66,78

RAZEM 24 053,64 6 821,77 16 647,39 584,48

OGÓŁEM 24 053,64

Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt trzy i 64/100 zł

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.17



Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
46

d.1.8
KNR 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16
obmiar  = 0,477m3

R:robocizna r-g 29,670000 14,1526 19,45 275,27
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,4865 210,16 102,25
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,0401 530,21 21,24
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,090000 0,0429 615,54 26,43
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,400000 1,1448 5,28 6,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,56 2,34
S:wyciąg m-g 3,280000 1,5646 6,84 10,70
S:środek transportowy m-g 0,220000 0,1049 43,40 4,55
Razem koszty bezpośrednie: 448,82 275,27 158,30 15,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 940,941 577,082 331,876 31,983

47
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 4,207m3

R:robocizna r-g 17,800000 74,8846 19,45 1 456,51
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 4,2911 210,16 901,83
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,0757 530,21 40,15
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0379 615,54 23,31
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 2,4401 5,28 12,88
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 10,5175 4,22 44,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,23 15,34
S:wyciąg m-g 1,780000 7,4885 6,84 51,22
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,2945 43,40 12,78
Razem koszty bezpośrednie: 2 558,40 1 456,51 1 037,89 64,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 608,128 346,210 246,705 15,213

48
d.1.8

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do 12
obmiar  = 1,094m3

R:robocizna r-g 27,010000 29,5489 19,45 574,73
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,1159 210,16 234,51
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0230 288,09 6,62
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,0919 530,21 48,72
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,0908 615,54 55,89
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 4,9230 5,28 25,99
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,72 5,58
S:wyciąg m-g 3,310000 3,6211 6,84 24,77
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,2188 43,40 9,50
Razem koszty bezpośrednie: 986,31 574,73 377,31 34,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 901,563 525,345 344,898 31,320

49
d.1.8

KNR 2-02
0125-05

ZałoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem
HEA 160
obmiar  = 758,280kg

R:robocizna r-g 0,013600 10,3126 19,45 200,58
M:kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 1,000000 758,2800 3,12 2 365,83
M:siatka tkana'Rabitza' m2 0,010000 7,5828 3,45 26,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,92 35,88
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,7583 43,40 32,91
Razem koszty bezpośrednie: 2 661,36 200,58 2 427,87 32,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,510 0,265 3,202 0,043

50
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,601t

R:robocizna r-g 42,880000 25,7709 19,45 501,24
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
613,0200 2,76 1 691,94

M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,92 25,38
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 2,5843 3,90 10,08
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 3,4858 3,89 13,56
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 2,8848 3,65 10,53
S:wyciąg m-g 0,800000 0,4808 6,84 3,29
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,9616 43,40 41,73
Razem koszty bezpośrednie: 2 297,75 501,24 1 717,32 79,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 823,208 834,016 2 857,428 131,764

51
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,108t

R:robocizna r-g 35,720000 3,8578 19,45 75,03
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
108,2160 2,76 298,68

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,99 4,48
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,3888 3,90 1,52
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,5130 3,89 2,00
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,4352 3,65 1,59
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0778 6,84 0,53
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1404 43,40 6,09
Razem koszty bezpośrednie: 389,92 75,03 303,16 11,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 610,330 694,754 2 807,003 108,573
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

52
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych
obmiar  = 12,830m2

R:robocizna r-g 0,505200 6,4817 19,45 126,07
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,6736 152,28 102,57
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,1540 144,86 22,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,25 1,87
S:wyciąg m-g 0,022000 0,2823 6,84 1,93
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0603 43,40 2,62
Razem koszty bezpośrednie: 257,36 126,07 126,74 4,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,059 9,826 9,879 0,354

53
d.1.8

KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami YTONG
obmiar  = 12,830m2

R:robocizna r-g 0,590000 7,5697 19,45 147,23
M:bloczki YTONG 60x20x7,5 cm m2 1,031974 13,2402 27,50 364,11
M:zaprawa YTONG kg 1,700000 21,8110 0,97 21,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,85 5,78
S:wyciąg m-g 0,060000 0,7698 6,84 5,27
Razem koszty bezpośrednie: 543,55 147,23 391,05 5,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 42,364 11,476 30,478 0,410

PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 143,47 3 356,66 6 539,64 247,17

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 163,64 163,64

RAZEM 10 307,11 3 356,66 6 539,64 410,81

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 457,76 457,76

RAZEM 10 764,87 3 356,66 6 997,40 410,81

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 53,01 53,01

RAZEM 10 817,88 3 356,66 6 997,40 463,82

OGÓŁEM 10 817,88

Słownie:   dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście i 88/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
54

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2,862m3

R:robocizna r-g 17,950000 51,3729 19,45 999,20
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,9765 755,59 2 249,00
M:xylamit popularny kg 0,500000 1,4310 9,03 12,92
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 9,4446 5,28 49,87
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 5,4378 8,42 45,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,58 35,36
S:wyciąg m-g 0,840000 2,4041 6,84 16,44
S:środek transportowy m-g 0,660000 1,8889 43,40 81,98
Razem koszty bezpośrednie: 3 490,56 999,20 2 392,94 98,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 219,625 349,128 836,107 34,390

55
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,416m3

R:robocizna r-g 14,010000 19,8382 19,45 385,85
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,4726 755,59 1 112,71
M:xylamit popularny kg 0,400000 0,5664 9,03 5,11
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 4,6728 5,28 24,67
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 2,6904 8,42 22,65
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,65 17,48
S:wyciąg m-g 0,840000 1,1894 6,84 8,14
S:środek transportowy m-g 1,030000 1,4585 43,40 63,30
Razem koszty bezpośrednie: 1 639,91 385,85 1 182,62 71,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 158,134 272,495 835,191 50,448

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,118m3

R:robocizna r-g 13,990000 1,6508 19,45 32,11
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,1227 755,59 92,73
M:xylamit popularny kg 0,300000 0,0354 9,03 0,32
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 0,3894 5,28 2,06
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,140000 0,1345 8,42 1,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,96 1,44
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0991 6,84 0,68
S:środek transportowy m-g 1,030000 0,1215 43,40 5,27
Razem koszty bezpośrednie: 135,74 32,11 97,68 5,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 150,334 272,106 827,780 50,448

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,690m3

R:robocizna r-g 26,650000 45,0385 19,45 876,00
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,7576 755,59 1 328,02
M:xylamit popularny kg 0,220000 0,3718 9,03 3,36
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,740000 2,9406 5,28 15,53
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,47 20,20
S:wyciąg m-g 0,840000 1,4196 6,84 9,71
S:środek transportowy m-g 1,030000 1,7407 43,40 75,55
Razem koszty bezpośrednie: 2 328,37 876,00 1 367,11 85,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 377,734 518,343 808,943 50,448

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,107m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 9,5313 19,45 185,38
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 1,1734 755,59 886,62
M:xylamit popularny kg 0,310000 0,3432 9,03 3,10
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 19,3725 1,84 35,65
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 5,9225 8,42 49,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,75 14,63
S:wyciąg m-g 0,830000 0,9188 6,84 6,28
S:środek transportowy m-g 1,070000 1,1845 43,40 51,41
Razem koszty bezpośrednie: 1 232,94 185,38 989,87 57,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 113,766 167,465 894,186 52,115

59
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,076m3

R:robocizna r-g 46,630000 3,5439 19,45 68,93
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,0790 755,59 59,72
M:xylamit popularny kg 0,250000 0,0190 9,03 0,17
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,130000 0,3139 5,28 1,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,62 0,92
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0638 6,84 0,44
S:środek transportowy m-g 1,060000 0,0806 43,40 3,50
Razem koszty bezpośrednie: 135,34 68,93 62,47 3,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 780,730 906,954 822,026 51,750

60
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,084m3 drew.

R:robocizna r-g 25,420000 2,1353 19,45 41,53
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,0924 755,59 69,82
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M:xylamit popularny kg 1,000000 0,0840 9,03 0,76
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 0,4166 8,42 3,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,74 1,11
S:wyciąg m-g 0,890000 0,0748 6,84 0,51
S:środek transportowy m-g 1,090000 0,0916 43,40 3,97
Razem koszty bezpośrednie: 121,21 41,53 75,20 4,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 442,985 494,419 895,172 53,394

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,055m3

R:robocizna r-g 31,810000 1,7496 19,45 34,03
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,0605 755,59 45,71
M:xylamit popularny kg 2,170000 0,1194 9,03 1,08
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 2,6175 8,42 22,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,69 1,03
S:wyciąg m-g 0,990000 0,0545 6,84 0,37
S:środek transportowy m-g 0,770000 0,0424 43,40 1,84
Razem koszty bezpośrednie: 106,10 34,03 69,86 2,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 929,119 618,705 1 270,224 40,190

62
d.1.9

KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,158m3 drew.

R:robocizna r-g 42,370000 6,6945 19,45 130,21
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,1675 755,59 126,55
M:xylamit popularny kg 1,630000 0,2575 9,03 2,33
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 35,690000 5,6390 8,42 47,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,76 2,65
S:wyciąg m-g 0,930000 0,1469 6,84 1,01
S:środek transportowy m-g 1,140000 0,1801 43,40 7,82
Razem koszty bezpośrednie: 318,05 130,21 179,01 8,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 012,831 824,097 1 132,897 55,837

63
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,022m3 drew.

R:robocizna r-g 28,640000 0,6301 19,45 12,26
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,0233 755,59 17,62
M:xylamit popularny kg 1,550000 0,0341 9,03 0,31
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 21,410000 0,4710 8,42 3,97
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,22 0,33
S:wyciąg m-g 0,900000 0,0198 6,84 0,14
S:środek transportowy m-g 1,110000 0,0244 43,40 1,06
Razem koszty bezpośrednie: 35,69 12,26 22,23 1,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 621,504 557,048 1 010,126 54,330

64
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,225m3 drew.

R:robocizna r-g 21,380000 4,8105 19,45 93,56
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,2385 755,59 180,21
M:xylamit popularny kg 1,030000 0,2318 9,03 2,09
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28,550000 6,4238 8,42 54,09
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,36 3,55
S:wyciąg m-g 0,950000 0,2138 6,84 1,46
S:środek transportowy m-g 0,740000 0,1665 43,40 7,23
Razem koszty bezpośrednie: 342,19 93,56 239,94 8,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 520,831 415,841 1 066,376 38,614

65
d.1.9

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,118m3 drew.

R:robocizna r-g 9,280000 1,0950 19,45 21,30
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,1251 755,59 94,51
M:xylamit popularny kg 0,610000 0,0720 9,03 0,65
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7,000000 0,8260 1,84 1,52
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 0,6313 8,42 5,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,02 1,53
S:wyciąg m-g 0,890000 0,1050 6,84 0,72
S:środek transportowy m-g 0,680000 0,0802 43,40 3,48
Razem koszty bezpośrednie: 129,03 21,30 103,53 4,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 093,422 180,496 877,326 35,600
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Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 015,13 2 880,36 6 782,46 352,31

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 233,22 233,22

RAZEM 10 248,35 2 880,36 6 782,46 585,53

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 474,78 474,78

RAZEM 10 723,13 2 880,36 7 257,24 585,53

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 75,53 75,53

RAZEM 10 798,66 2 880,36 7 257,24 661,06

OGÓŁEM 10 798,66

Słownie:   dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 66/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.10 Pokrycie dachu
66

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
obmiar  = 195,500m2

R:robocizna r-g 0,163300 31,9252 19,45 620,94
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,300000 254,1500 3,83 973,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,73 14,60
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0196 6,84 0,13
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0978 43,40 4,24
Razem koszty bezpośrednie: 1 613,30 620,94 987,99 4,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,253 3,176 5,054 0,023

67
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przy-
cięcie i przybicie kontrłat i łat
obmiar  = 195,500m2

R:robocizna r-g 0,259100 50,6541 19,45 985,22
M:łaty iglaste 75x22 mm m3 0,002200 0,4301 707,36 304,24
M:łaty iglaste 50x45 mm m3 0,007000 1,3685 707,36 968,02
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001280 0,2502 5,28 1,32
M:10 % roztwór soli grzybobójczych kg 0,500000 97,7500 6,55 640,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,14 28,71
S:wyciąg m-g 0,020000 3,9100 6,84 26,74
S:środek transportowy m-g 0,020000 3,9100 43,40 169,69
Razem koszty bezpośrednie: 3 124,20 985,22 1 942,55 196,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,981 5,039 9,937 1,005

68
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
obmiar  = 195,500m2

R:robocizna r-g 1,953000 381,8115 19,45 7 426,23
M:dachówka ceramiczna typu "S" szt 15,680000 3 065,440

0
3,11 9 533,52

M:wkręty stalowe szt 13,720000 2 682,260
0

0,01 26,82

M:akcesoria uzupełniające do dachówek (taśmy uszczelniają-
ce, listwy zakończeniowe itp)

% 15,000000 95,60 1 434,05

M:materiały pomocnicze % 1,500000 109,94 164,92
S:wyciąg m-g 0,051400 10,0487 6,84 68,73
S:środek transportowy m-g 0,000700 0,1369 43,40 5,94
Razem koszty bezpośrednie: 18 660,21 7 426,23 11 159,31 74,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 95,449 37,986 57,081 0,382

69
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów
z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej
obmiar  = 69,000m

R:robocizna r-g 0,582800 40,2132 19,45 782,15
M:gąsiory półokrągłe typu "S" szt 2,630000 181,4700 10,36 1 880,03
M:wkręty stalowe szt 2,630000 181,4700 0,01 1,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,82 28,23
S:wyciąg m-g 0,000800 0,0552 6,84 0,38
Razem koszty bezpośrednie: 2 692,60 782,15 1 910,07 0,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 39,022 11,335 27,682 0,005

70
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 156,580m

R:robocizna r-g 0,251000 39,3016 19,45 764,42
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 162,8432 14,02 2 283,06
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 313,1600 5,59 1 750,56
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 90,8164 1,09 98,99
M:materiały pomocnicze % 1,500000 41,33 61,99
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,3758 43,40 16,31
Razem koszty bezpośrednie: 4 975,33 764,42 4 194,60 16,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 31,775 4,882 26,789 0,104

71
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 8,100m

R:robocizna r-g 0,310000 2,5110 19,45 48,84
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 8,1810 14,04 114,86
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 4,5360 5,32 24,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,39 2,08
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0162 43,40 0,70
Razem koszty bezpośrednie: 190,61 48,84 141,07 0,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,533 6,030 17,416 0,087

72
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 49,157m2

R:robocizna r-g 0,403010 19,8108 19,45 385,32
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 3,4410 5,28 18,17
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 1,0323 804,11 830,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,48 12,72
Razem koszty bezpośrednie: 1 246,29 385,32 860,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,354 7,839 17,515 0,000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 32 502,54 11 013,12 21 196,56 292,86

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 193,87 193,87

RAZEM 32 696,41 11 013,12 21 196,56 486,73

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 1 483,75 1 483,75

RAZEM 34 180,16 11 013,12 22 680,31 486,73

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 62,79 62,79

RAZEM 34 242,95 11 013,12 22 680,31 549,52

OGÓŁEM 34 242,95

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa i 95/100 zł
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
73

d.1.
11

KNR 2-02
1001-06

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykoń-
czone o pow.do 1.5 m2
obmiar  = 7,080m2

R:robocizna r-g 2,750000 19,4700 19,45 378,69
M:ćwierćwałki m 4,240000 30,0192 3,05 91,56
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,1416 6,65 0,94
M:dyble stalowe szt 2,700000 19,1160 3,02 57,73
M:Pianka poliuretanowa kg 0,044000 0,3115 21,97 6,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,57 2,36
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 7,0800 543,69 3 849,33
S:wyciąg m-g 0,040000 0,2832 6,84 1,94
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,4248 43,40 18,44
Razem koszty bezpośrednie: 4 407,83 378,69 4 008,76 20,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 622,575 53,488 566,209 2,878

74
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykoń-
czone o pow. 1.5-2.5 m2
obmiar  = 11,700m2

R:robocizna r-g 2,140000 25,0380 19,45 486,99
M:ćwierćwałki m 2,950000 34,5150 3,05 105,27
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,1170 6,65 0,78
M:dyble stalowe szt 2,700000 31,5900 3,02 95,40
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,3861 21,97 8,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,10 3,15
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 11,7000 543,69 6 361,17
S:wyciąg m-g 0,030000 0,3510 6,84 2,40
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,4680 43,40 20,31
Razem koszty bezpośrednie: 7 083,95 486,99 6 574,25 22,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 605,467 41,623 561,903 1,941

75
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykoń-
czone
obmiar  = 10,856m2

R:robocizna r-g 2,510000 27,2486 19,45 529,98
M:ćwierćwałki m 4,170000 45,2695 3,05 138,07
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,2171 6,65 1,44
M:dyble stalowe szt 4,000000 43,4240 3,02 131,14
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,5319 21,97 11,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,82 4,24
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 10,8560 543,69 5 902,30
S:wyciąg m-g 0,030000 0,3257 6,84 2,23
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,4342 43,40 18,85
Razem koszty bezpośrednie: 6 739,94 529,98 6 188,88 21,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 620,850 48,820 570,089 1,941

76
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000szt.

R:robocizna r-g 1,450000 1,4500 19,45 28,20
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,1770 11,59 2,05

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0420 4,83 0,20

M:papier ścierny ark 0,540000 0,5400 1,01 0,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,028 0,04
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 1,0000 58,30 58,30
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 6,84 0,21
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0200 43,40 0,87
Razem koszty bezpośrednie: 90,42 28,20 61,14 1,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 90,417 28,203 61,141 1,073

77
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,300m2

R:robocizna r-g 0,300000 0,6900 19,45 13,42
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 2,3000 604,10 1 389,43
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0230 6,84 0,16
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0460 43,40 2,00
Razem koszty bezpośrednie: 1 405,01 13,42 1 389,43 2,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 610,871 5,835 604,100 0,936
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Akacja PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 19 727,15 1 437,28 18 222,46 67,41

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 44,61 44,61

RAZEM 19 771,76 1 437,28 18 222,46 112,02

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 1 275,57 1 275,57

RAZEM 21 047,33 1 437,28 19 498,03 112,02

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 14,45 14,45

RAZEM 21 061,78 1 437,28 19 498,03 126,47

OGÓŁEM 21 061,78

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden i 78/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 182 972,41 51 733,86 128 395,74 2 842,81

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 1 881,91 1 881,91

RAZEM 184 854,32 51 733,86 128 395,74 4 724,72

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 8 987,66 8 987,66

RAZEM 193 841,98 51 733,86 137 383,40 4 724,72

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 609,49 609,49

RAZEM 194 451,47 51 733,86 137 383,40 5 334,21

OGÓŁEM 194 451,47

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden i 47/100 zł
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
78

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,163000 19,4948 19,45 379,17
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 382,7200 2,77 1 060,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,60 15,90
S:wyciąg m-g 0,002400 0,2870 6,84 1,96
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,2033 43,40 8,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 465,98 379,17 1 076,03 10,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,257 3,170 8,997 0,090

79
d.2.1

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,099800 35,8082 19,45 696,47
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 459,2640 2,77 1 272,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,72 19,08
S:wyciąg m-g 0,001400 0,5023 6,84 3,44
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,3588 43,40 15,57
Razem koszty bezpośrednie: 2 006,72 696,47 1 291,24 19,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,779 5,823 10,797 0,159

80
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 39,100m2

R:robocizna r-g 0,952100 37,2271 19,45 724,07
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 39,8820 47,82 1 907,16
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 185,7250 1,02 189,44
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 15,6400 4,23 66,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 21,63 32,44
S:wyciąg m-g 0,031500 1,2317 6,84 8,42
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,0557 43,40 45,82
Razem koszty bezpośrednie: 2 973,51 724,07 2 195,20 54,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 76,048 18,518 56,143 1,387

81
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 80,500m2

R:robocizna r-g 0,789100 63,5226 19,45 1 235,51
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 82,9150 38,20 3 167,35
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 64,4000 6,65 428,26
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 93,3800 6,21 579,89
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,2075 5,28 6,38
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 4,8300 2,79 13,48
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 8,0500 6,37 51,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 42,47 63,70
S:wyciąg m-g 0,006800 0,5474 6,84 3,74
S:środek transportowy m-g 0,013000 1,0465 43,40 45,42
Razem koszty bezpośrednie: 5 595,01 1 235,51 4 310,34 49,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 69,503 15,348 53,544 0,611

82
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 80,500m2

R:robocizna r-g 0,244900 19,7145 19,45 383,45
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 28,1750 14,66 413,05

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno kg 0,036000 2,8980 14,48 41,96
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,55 6,83
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0242 6,84 0,17
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0242 43,40 1,05
Razem koszty bezpośrednie: 846,51 383,45 461,84 1,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,515 4,763 5,737 0,015
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Akacja PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 887,73 3 418,67 9 334,65 134,41

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 88,98 88,98

RAZEM 12 976,71 3 418,67 9 334,65 223,39

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 653,42 653,42

RAZEM 13 630,13 3 418,67 9 988,07 223,39

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 28,82 28,82

RAZEM 13 658,95 3 418,67 9 988,07 252,21

OGÓŁEM 13 658,95

Słownie:   trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem i 95/100 zł
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Akacja

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
83

d.2.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 33,700m3

R:robocizna r-g 4,320000 145,5840 19,45 2 831,61
M:piasek do zapraw m3 1,080000 36,3960 26,00 946,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,46 14,19
Razem koszty bezpośrednie: 3 792,10 2 831,61 960,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 112,525 84,024 28,501 0,000

84
d.2.2

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 9,436m3

R:robocizna r-g 2,680000 25,2885 19,45 491,86
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 9,5775 210,16 2 012,82
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0189 530,21 10,01
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0094 615,54 5,81
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,1887 5,28 1,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,30 30,44
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0944 43,40 4,10
Razem koszty bezpośrednie: 2 556,04 491,86 2 060,08 4,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 270,880 52,126 218,320 0,434

85
d.2.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,149t

R:robocizna r-g 35,720000 5,3223 19,45 103,52
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
149,2980 2,76 412,06

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,12 6,18
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,5364 3,90 2,09
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,7078 3,89 2,75
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,6005 3,65 2,19
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1073 6,84 0,73
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1937 43,40 8,41
Razem koszty bezpośrednie: 537,93 103,52 418,24 16,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 610,330 694,754 2 807,003 108,573

86
d.2.2

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 67,400m2

R:robocizna r-g 0,295100 19,8897 19,45 386,86
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 20,2200 3,61 72,99
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 107,8400 1,80 194,11
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 77,5100 1,84 142,62
M:drewno opałowe kg 2,600000 175,2400 0,37 64,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,75 7,12
S:wyciąg m-g 0,009800 0,6605 6,84 4,52
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,5190 43,40 22,52
Razem koszty bezpośrednie: 895,58 386,86 481,68 27,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,288 5,740 7,147 0,401

87
d.2.2

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 67,400m2

R:robocizna r-g 0,134600 9,0720 19,45 176,45
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 87,6200 1,80 157,72
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 77,5100 1,84 142,62
M:drewno opałowe kg 2,000000 134,8000 0,37 49,88
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,50 5,25
S:wyciąg m-g 0,006700 0,4516 6,84 3,09
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,3977 43,40 17,26
Razem koszty bezpośrednie: 552,27 176,45 355,47 20,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,194 2,618 5,274 0,302

88
d.2.2

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 150x150mm
obmiar  = 67,400m2

R:robocizna r-g 1,582100 106,6335 19,45 2 074,02
M:płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 1,030000 69,4220 37,25 2 585,97
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,015800 1,0649 161,96 172,47
M:cement 25 z dodatkami t 0,000100 0,0067 341,41 2,30
M:kwas solny techniczny 5% kg 0,300000 20,2200 2,21 44,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,05 42,08
S:wyciąg m-g 0,043300 2,9184 6,84 19,96
S:środek transportowy m-g 0,033800 2,2781 43,40 98,87
Razem koszty bezpośrednie: 5 040,36 2 074,02 2 847,51 118,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 74,783 30,772 42,248 1,763

89
d.2.2

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 1,576m3

R:robocizna r-g 23,120000 36,4371 19,45 708,70
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,6075 210,16 337,84
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0095 288,09 2,72
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,069000 0,1087 530,21 57,66
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 1,5760 5,28 8,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,07 6,10
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S:środek transportowy m-g 0,080000 0,1261 43,40 5,47
Razem koszty bezpośrednie: 1 126,81 708,70 412,64 5,47
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 714,981 449,684 261,825 3,472

90
d.2.2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 14,773m2

R:robocizna r-g 1,386300 20,4798 19,45 398,33
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 15,2162 47,82 727,64
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 76,8196 2,12 162,86
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 5,9092 4,23 25,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,16 13,73
S:wyciąg m-g 0,029500 0,4358 6,84 2,98
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,4063 43,40 17,63
Razem koszty bezpośrednie: 1 348,17 398,33 929,23 20,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 91,261 26,964 62,901 1,396

PODSUMOWANIE

Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15 849,26 7 171,35 8 465,34 212,57

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 140,71 140,71

RAZEM 15 989,97 7 171,35 8 465,34 353,28

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 592,58 592,58

RAZEM 16 582,55 7 171,35 9 057,92 353,28

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 45,58 45,58

RAZEM 16 628,13 7 171,35 9 057,92 398,86

OGÓŁEM 16 628,13

Słownie:   szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem i 13/100 zł
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2.3 Tynki wewnętrzne
91

d.2.3
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 337,460m2

R:robocizna r-g 0,369700 124,7590 19,45 2 426,56
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 1,0124 121,29 122,79
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 7,1542 127,60 912,87
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,7087 144,86 102,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,38 17,07
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 13,8021 21,83 301,30
Razem koszty bezpośrednie: 3 883,25 2 426,56 1 155,39 301,30
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,508 7,191 3,424 0,893

92
d.2.3

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm
obmiar  = 2,560m2

R:robocizna r-g 1,869300 4,7854 19,45 93,08
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0069 121,29 0,84
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,0556 127,60 7,09
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0056 144,86 0,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,088 0,13
S:wyciąg m-g 0,039700 0,1016 6,84 0,70
Razem koszty bezpośrednie: 102,66 93,08 8,88 0,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,096 36,358 3,466 0,272

93
d.2.3

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
Płyta GKF
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,704000 84,1984 19,45 1 637,66
M:Płyta gips. karton. ognioochronna 12,5mm m2 1,040000 124,3840 8,53 1 061,00
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1172 1 006,89 118,02
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 3,8392 15,15 58,16
M:taśma m 1,258000 150,4568 0,12 18,05
M:woda m3 0,000640 0,0765 6,00 0,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,56 18,84
S:wyciąg m-g 0,010000 1,1960 6,84 8,18
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,1482 43,40 49,83
Razem koszty bezpośrednie: 2 970,20 1 637,66 1 274,53 58,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24,834 13,693 10,656 0,485

94
d.2.3

KNR-W 2-
02 2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach
Płyta GKF
obmiar  = 119,600m2

R:robocizna r-g 0,494000 59,0824 19,45 1 149,15
M:Płyta gips. karton. ognioochronna 12,5mm m2 1,040000 124,3840 8,53 1 061,00
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000430 0,0514 1 006,89 51,78
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,019600 2,3442 15,15 35,51
M:woda m3 0,000280 0,0335 6,00 0,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,48 17,23
S:wyciąg m-g 0,007500 0,8970 6,84 6,14
S:środek transportowy m-g 0,012400 1,4830 43,40 64,36
Razem koszty bezpośrednie: 2 385,37 1 149,15 1 165,72 70,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,944 9,608 9,747 0,589

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 341,48 5 306,45 3 604,52 430,51

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 284,99 284,99

RAZEM 9 626,47 5 306,45 3 604,52 715,50

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 252,32 252,32

RAZEM 9 878,79 5 306,45 3 856,84 715,50

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 92,30 92,30

RAZEM 9 971,09 5 306,45 3 856,84 807,80

OGÓŁEM 9 971,09

Słownie:   dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden i 09/100 zł
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2.4 Elewacja
95

d.2.4
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 129,088m2

R:robocizna r-g 0,596700 77,0268 19,45 1 498,17
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,3614 121,29 43,84
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 2,8012 127,60 357,43
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,0904 144,86 13,09
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,14 6,22
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 13,8770 21,83 302,93
Razem koszty bezpośrednie: 2 221,68 1 498,17 420,58 302,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,211 11,606 3,258 2,347

96
d.2.4

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr.wyk.mech.
obmiar  = 6,360m2

R:robocizna r-g 0,732400 4,6581 19,45 90,60
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003300 0,0210 121,29 2,55
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020700 0,1317 127,60 16,80
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0140 144,86 2,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,21 0,32
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,135000 0,8586 21,83 18,74
Razem koszty bezpośrednie: 131,04 90,60 21,70 18,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,602 14,245 3,410 2,947

97
d.2.4

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
obmiar  = 10,293m2

R:robocizna r-g 4,389200 45,1780 19,45 878,71
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002900 0,0298 121,29 3,62
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,2234 127,60 28,50
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0062 144,86 0,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,33 0,50
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,453500 4,6679 3,08 14,38
Razem koszty bezpośrednie: 926,60 878,71 33,51 14,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 90,023 85,370 3,256 1,397

98
d.2.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian cegłami klinkierowymi gr.1/2ceg. - cokół
obmiar  = 22,145m2

R:robocizna r-g 1,850000 40,9683 19,45 796,83
M:Cegła bud.klink.25x12x6,5cm szt 52,900000 1 171,470

5
2,51 2 940,39

M:zaprawa m3 0,052000 1,1515 161,96 186,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 31,27 46,90
S:wyciąg m-g 0,230000 5,0934 6,84 34,84
Razem koszty bezpośrednie: 4 005,46 796,83 3 173,79 34,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 180,875 35,983 143,319 1,573

99
d.2.4

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian tarasów
obmiar  = 9,824m2

R:robocizna r-g 2,995600 29,4288 19,45 572,39
M:płytki klinkierowe m2 0,920000 9,0381 39,51 357,09
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,031200 0,3065 144,86 44,40
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001400 0,0138 161,96 2,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,04 6,06
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,065200 0,6405 3,08 1,97
S:środek transportowy m-g 0,063500 0,6238 43,40 27,07
Razem koszty bezpośrednie: 1 011,21 572,39 409,78 29,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 102,933 58,264 41,712 2,957

100
d.2.4

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona
obmiar  = 22,145m2

R:robocizna r-g 0,832000 18,4246 19,45 358,36
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,003000 0,0664 161,96 10,76
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,108 0,16
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,107800 2,3872 3,08 7,35
Razem koszty bezpośrednie: 376,63 358,36 10,92 7,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,007 16,182 0,493 0,332

101
d.2.4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 145,741m2

R:robocizna r-g 0,105000 15,3028 19,45 297,64
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 43,7223 12,37 540,84

M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,41 8,11
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0583 43,40 2,53
Razem koszty bezpośrednie: 849,12 297,64 548,95 2,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,826 2,042 3,767 0,017

102
d.2.4

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 135,448m2

R:robocizna r-g 0,512600 69,4306 19,45 1 350,43
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M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 595,9712 1,68 1 001,23

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,01 15,02
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 1,0836 3,08 3,34
S:środek transportowy m-g 0,011100 1,5035 43,40 65,25
Razem koszty bezpośrednie: 2 435,27 1 350,43 1 016,25 68,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,980 9,970 7,503 0,507

103
d.2.4

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 10,293m2

R:robocizna r-g 2,191500 22,5571 19,45 438,74
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 45,2892 1,68 76,09

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,76 1,14
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0823 3,08 0,25
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,1143 43,40 4,96
Razem koszty bezpośrednie: 521,18 438,74 77,23 5,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 50,635 42,625 7,503 0,507

104
d.2.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000szt

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 19,45 164,35
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 161,96 7,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,073 0,11
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 5,0000 48,32 241,60
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 6,84 2,05
Razem koszty bezpośrednie: 415,40 164,35 249,00 2,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,081 32,871 49,800 0,410

105
d.2.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 6,000szt

R:robocizna r-g 2,120000 12,7200 19,45 247,40
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0780 161,96 12,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,126 0,19
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 6,0000 48,32 289,92
S:wyciąg m-g 0,110000 0,6600 6,84 4,51
Razem koszty bezpośrednie: 554,65 247,40 302,74 4,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,443 41,234 50,457 0,752

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 448,24 6 693,62 6 264,45 490,17

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 324,50 324,50

RAZEM 13 772,74 6 693,62 6 264,45 814,67

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 438,52 438,52

RAZEM 14 211,26 6 693,62 6 702,97 814,67

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 105,11 105,11

RAZEM 14 316,37 6 693,62 6 702,97 919,78

OGÓŁEM 14 316,37

Słownie:   czternaście tysięcy trzysta szesnaście i 37/100 zł
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2.5 Roboty malarskie - wewnętrzne
106

d.2.5
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 459,620m2

R:robocizna r-g 0,080000 36,7696 19,45 715,17
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 101,1164 5,79 585,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,85 8,78
S:wyciąg m-g 0,000200 0,0919 6,84 0,63
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1379 43,40 5,98
Razem koszty bezpośrednie: 1 316,02 715,17 594,24 6,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,863 1,556 1,293 0,014

107
d.2.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 459,620m2

R:robocizna r-g 0,139100 63,9331 19,45 1 243,50
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 132,8761 4,51 599,27

M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,99 8,99
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1379 43,40 5,98
Razem koszty bezpośrednie: 1 857,74 1 243,50 608,26 5,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,042 2,705 1,324 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 173,76 1 958,67 1 202,50 12,59

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 8,34 8,34

RAZEM 3 182,10 1 958,67 1 202,50 20,93

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 84,18 84,18

RAZEM 3 266,28 1 958,67 1 286,68 20,93

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 2,70 2,70

RAZEM 3 268,98 1 958,67 1 286,68 23,63

OGÓŁEM 3 268,98

Słownie:   trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem i 98/100 zł
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2.6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
108

d.2.6
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 9,000szt.

R:robocizna r-g 1,450000 13,0500 19,45 253,82
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,5930 11,59 18,46

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,3780 4,83 1,83

M:papier ścierny ark 0,540000 4,8600 1,01 4,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,25 0,38
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 9,0000 58,30 524,70
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2700 6,84 1,85
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1800 43,40 7,81
Razem koszty bezpośrednie: 813,76 253,82 550,28 9,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 90,417 28,203 61,141 1,073

109
d.2.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 17,010m2

R:robocizna r-g 0,370000 6,2937 19,45 122,41
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 17,0100 114,78 1 952,41
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1701 6,84 1,16
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,3402 43,40 14,76
Razem koszty bezpośrednie: 2 090,74 122,41 1 952,41 15,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,913 7,197 114,780 0,936

110
d.2.6

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000szt

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 19,45 164,35
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 161,96 7,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,073 0,11
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 5,0000 84,57 422,85
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 6,84 2,05
Razem koszty bezpośrednie: 596,65 164,35 430,25 2,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 119,331 32,871 86,050 0,410

111
d.2.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 6,000szt

R:robocizna r-g 2,120000 12,7200 19,45 247,40
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0780 161,96 12,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,126 0,19
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 6,0000 84,57 507,42
S:wyciąg m-g 0,110000 0,6600 6,84 4,51
Razem koszty bezpośrednie: 772,15 247,40 520,24 4,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 128,693 41,234 86,707 0,752

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 273,30 787,98 3 453,18 32,14

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 21,28 21,28

RAZEM 4 294,58 787,98 3 453,18 53,42

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 241,73 241,73

RAZEM 4 536,31 787,98 3 694,91 53,42

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 6,89 6,89

RAZEM 4 543,20 787,98 3 694,91 60,31

OGÓŁEM 4 543,20

Słownie:   cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy i 20/100 zł
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Akacja PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 58 973,77 25 336,74 32 324,64 1 312,39

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 868,80 868,80

RAZEM 59 842,57 25 336,74 32 324,64 2 181,19

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 2 262,75 2 262,75

RAZEM 62 105,32 25 336,74 34 587,39 2 181,19

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 281,40 281,40

RAZEM 62 386,72 25 336,74 34 587,39 2 462,59

OGÓŁEM 62 386,72

Słownie:   sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć i 72/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 241 946,18 77 070,60 160 720,38 4 155,20

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 2 750,71 2 750,71

RAZEM 244 696,89 77 070,60 160 720,38 6 905,91

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 11 250,41 11 250,41

RAZEM 255 947,30 77 070,60 171 970,79 6 905,91

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 890,89 890,89

RAZEM 256 838,19 77 070,60 171 970,79 7 796,80

OGÓŁEM 256 838,19

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem i 19/100 zł
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